Adenda No.02

LICITACION PUBLICA No. LP-003-2016

PARA LA ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS: OCHENTA Y SEIS (86) COMPUTADORA
PERSONAL DE ESCRITORIO TODO EN UNO, CINCUENTA (50) COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE
15”, UNA (1) COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 13”, DOCE (12) COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL
14”, SESENTA Y TRES (63) MONITORES 21.5” UNA (1) PLATAFORMA TECNOLOGICA HIPERCONVERGENTE

Que mediante adenda No.2 se modifica el término de entrega de las Propuestas y Especificaciones
Técnicas del Pliego de Cargos.

Modificacion de fechas
VI. Calendario Resumen: a continuacion, se listan las etapas y plazos importantes de este
proceso de licitacion:

Etapas Fechas y plazos

Publicacién de aviso:

(a) publicacién web portal y otros
. ) 16 de mayo 2016
medios que se considere.

Periodo de consultas al contenido del
pliego. Apertura y cierre. Preguntas y 27 de mayo 2016
respuestas

6 de junio del 2016

Cierre del periodo de recepcidén de
Hora: De 8:00 am a 2: 00 pm

propuestas.

Apertura de propuestas
g . .,p P Y . 7 de junio 2016
comunicacion de subsanaciones

Recepcién de documentacién para o
. 10 de junio de 2016
subsanaciones

Evaluacion de propuestas y Depende de la cantidad de propuestas recibidas, un
adjudicacion provisional (1) dia por cada propuesta recibida




Recepcion de plazo de reclamaciones Tres (3) dias habiles

Dependiendo de la complejidad de la reclamacidn.

Respuesta a reclamaciones
P De (3) tres a (5) cinco dias habiles

Dos (2) dias habiles transcurridos el plazo para
adjudicacion definitiva formular reclamaciones y en su caso para responder
a las mismas

] Una vez el consultor cumpla con la entrega de los
Firma del contrato entre la OEl y el . ) i )
documentos exigidos, tiempo que no sera superior a
proveedor ) i o
(5) cinco dias habiles

Observacion: El periodo de Consultas fue hasta el dia 27 de mayo del 2016.

Dentro del Pliego de Cargos, Parte V. Especificaciones Técnicasse modifica lo siguiente
especificamente en la Pagina 19 de 56

Donde dice:
Puertos del e 1 Puerto PCle
Board e 1 Puerto USB 3.0 y 2 Puertos USB 2.0
e DVI, VGA o HDMI
e 1 entrada de Audio
e 1 puerto de red Ethernet
Debe decir:
Puertos del
Board e 1 Puerto PCle opcional
e 1 Puerto USB 3.0 y 2 Puertos USB 2.0
e DVI, VGA o HDMI
e 1 entrada de Audio
e 1 puerto de red Ethernet




Dentro del Pliego de Cargos, Parte VIl. Garantias y Consideraciones Especiales se modifica lo siguiente

en la pagina 29:

Donde dice:
Empresa e Se debe entregar certificacion VMware. Por lo menos, dos (2) ingenieros
oferente certificados en cada una de estas: VSP y VTSP y los mismos deben ser
empleados de la empresa.
Debe decir:
Empresa e Se debe entregar certificacion VMware. Por lo menos, dos (2) ingenieros
oferente certificados en cada una de estas: VCP y VTSP y los mismos deben ser

empleados de la empresa.

Explicacién existen varias Certificaciones: VSP es VMWare Sales
Professional, la VTSP es VMware Technical Sales Professional, y la VCP es
VMware Certified Professional .. esta Ultima es muy importante para
nosotros ya que son los Ingenieros certificados para la instalacion,
configuracion, administracién de la plataforma de Virtualizacién y no lo
habiamos incluido, por lo cual solicitamos el cambio de VSP por VCP .

Dentro del Pliego de Cargos, Parte VII. PLATAFORMA TECNOLOGICA HIPERCONVERGENTE se modifica
lo siguiente en la pagina 37:

Donde dice:

PLATAFORMA
TECNOLOGICA
HIPERCONVERGENTE
Punto: 22

e Debera contar con controladora de almacenamiento integrada con
respaldo de cache por bateria.




Debe decir:

PLATAFORMA
TECNOLOGICA
HIPERCONVERGENTE
Punto: 22

Debera contar con controladora de almacenamiento integrada con
respaldo de cache por bateria u otros mecanismos que garanticen la
integridad de datos del sistema en caso de fallos.

Dentro del Pliego de Cargos, Parte VIl. PLATAFORMA TECNOLOGICA HIPERCONVERGENTE se modifica
lo siguiente en la pagina 39:

PLATAFORMA
TECNOLOGICA
HIPERCONVERGENTE
Punto: 54

Debera contar con soporte para Flocker y un controlador Cinder
actualizado.

Debe decir:

PLATAFORMA
TECNOLOGICA
HIPERCONVERGENTE
Punto: 54

Debera contar con soporte para Flocker y un controlador Cinder
actualizado o para similar contenedor de gestidn de datos y de open
stack.

Dado en la ciudad de Panam3, a los 30 dias del mes de mayo de 2016.






